基建档案归档等技术服务项目变更公告
各潜在投标供应商：

1.原竞争性谈判文件“第三章 项目需求”中“六、合同文本 第三条 技术服务顺序及清单第四条”

现改为：

	四
	32069920070727000001Ａ
	学生宿舍ＪＫ　汽海教学楼　机船教学楼　第二学生食堂
	52736
	
	52736
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	52736
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	52736
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	


2.原竞争性谈判文件“第五章 竞争性谈判响应文件组成 ”中“第二部分    报价标文件 1. 谈判响应报价（首次）　样表 第四条”

现改为：
	四
	32069920070727000001Ａ
	学生宿舍ＪＫ　汽海教学楼　机船教学楼　第二学生食堂
	52736
	
	52736
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	52736
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	52736
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	


3.原竞争性谈判文件“第五章 竞争性谈判响应文件组成 ”中“第二部分    报价标文件 原竞争性谈判文件“第五章 竞争性谈判响应文件组成 ”中“第二部分    报价标文件 1. 谈判响应报价（首次）　样表 第四条” 

现改为：
	四
	32069920070727000001Ａ
	学生宿舍ＪＫ　汽海教学楼　机船教学楼　第二学生食堂
	52736
	
	52736
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	52736
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	52736
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	


4.原竞争性谈判文件“第一章 竞争性谈判采购邀请公告”中“四、响应文件提交、五、开启”

现改为：

四、响应文件提交
4.1截止时间为2024年4月16日09时30分,逾时，逾期送达将作无效响应处理。
4.2地点：南通市红星路1号太阳鑫城1幢东单元6楼会议室，如有变动另行通知。
五、开启
时间：2024年4月16日09时30分
地点：南通市红星路1号太阳鑫城1幢东单元6楼会议室。
与《竞争性谈判文件》如有冲突，以本变更公告为准，且作为该项目《竞争性谈判文件》的一部分，对各投标人具有约束作用。

 江苏航运职业技术学院

2024年4月11日
